



























































































































































predmetom javnega narocila. Nepredlozitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekr§kovnega postopka zoper
izvajalca pred Drzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izloditev iz postopkov narotanja za
predpisano obdobje.

V. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

14. ¢len

NaroCnik se obvezuje

izvajalca uvesti v delo v najkrajSem moznem €asu po zacetku veljavnosti pogodbe;

pred pricetkom del izvajalcu predati vsa pridobljena dovoljenja, tehni¢éno dokumentacijo v kolikor z
njo razpolaga, popise del oz. specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski plan
izvajanja del;

izvajalcu izrociti dokumentacijo oziroma zakolicbo nadzmenih in podzemnih vodov in komunalnih
naprav, ¢e ta obstaja;

izvajalcu izro€iti dokumentacijo o geoloskih in geotehni€nih preizskavah zemljin, e ta obstaja;
zagotavljal dosegljivost vodje projekta (v rednem delovnem ¢asu) za odlo¢anje o vseh vprasanjih in
nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije oziroma, imajo lahko za posledico spremembo
poteka ali roka izvedbe del;

sodelovati z izvajalcem s ciliem, da se prevzete obveznosti izvrSijo pravoasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo
investicije potrebne;

pravodasno obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrSitev pogodbenih obveznosti;

zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo v skladu z veljavno zakonodajo;

dokonc€ana dela prevzeti po koli€ini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajal¢evega obvestila;
urediti plailne obveze, izhajajo¢ iz pogodbe.

15. ¢len

Narognik mora izvajaicu omogociti dostop do vseh delov gradbi$¢a in razpolaganje z njimi v ¢asu veljavnosti
pogodbe. Ce izvajalec utrpi zamudo in/ali stroske, ki so posledica tega, da naro¢nik ni omogocil pravice do
dostopa in razpolaganja v dolo¢enem ¢asu, je izvajalec upravi€en do podalj$anja roka zaradi tak§ne zamude, ce
je prislo ali bo priSlo do zakasnitve izvedbe del in pladila vseh stroSkov in razumnih koristi, ki morajo biti vkljuéeni
v pogodbeni ceni.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

16. ¢len

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje:

izvrsiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predradunu ter drugih pogojih pogodbene
dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in
strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

§cititi interese narocnika;

pred pricetkom del prejeto dokumentacijo in zemlji§¢e podrobno prouciti in naro&nika opozoriti na
njene pomanijkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;

pravo¢asno opozoriti narocnika na morebitne ovire pri izvajanju del;

omogociti naro¢niku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo
poda naro¢nik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehninimi
specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stro§ke odstraniti z gradbi§¢a neustrezen
material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

naroéniku skladno z roki iz te pogodbe predati dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za
obratovanje in vzdrZzevanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi;

za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti narogniku oziroma
odgovornemu nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za



izvrSena dela pa porogila poobladéenih institucij o izvr§enih preiskavah, o izvr§enih meritvah;

e v primeru, kadar bo naro¢nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolocil naro¢nik, narociti potrebne
preiskave (€e bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroke takih preiskav
nosil izvajalec, sicer pa narocnik);
organizirati gradbi$ce, urediti dostopne poti in deponije na gradbiscéu;

e izvajati dela upoStevajo¢ varnostne ukrepe na gradbis¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu,
protipoZzarnem varstvu, ukrepov za varovanje premozenja in zavarovanje gradbi$¢a ter dostope v
obmogju gradbi$¢a in sosednjih objektov;

o pred pricetkom del evidentirati nulto stanje zemlji§€, dovoznih poti, vseh bliznjih objektih in druge
infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po konéanih delih na svoje stroske povrniti v prvotno stanje
(8koda na objektih, infrastruktura, ...);

¢ na svoje stroSke vzdrZzevati zaasne interne poti na gradbis¢u in odistiti javne ter druge poti izven
gradbi§ca, ki jih bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnazili s svojimi vozili ali deli;

e na gradbi§éu z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav in
instalacij, delavcev, mimoidocih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi
oznaditi gradbisca, skladno z veljavno zakonodajo;

¢ pogodbena dela in material v asu od pri€etka gradnje do predaje objekta zavarovati za osnovni
riziko zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovomnosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici
skladno z doloébami te pogodbe in razpisne dokumentacije;

e od zaCetka izvajanja del do dneva izroditve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in
material pred okvarami, propadanjem in uni¢enjem ter vremenskimi vplivi;

e na lastne stroske pravogasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in izvedel
zapore v skladu s predpisi in navodili narocnika;

e na lastne stroSke in pravogasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od
izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroske poskrbel za ureditev varnosti,
organizacijo in ustrezno oznaditev in zascito gradbisca;

e v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za
tovrstne gradnje, uposteval in predloZil investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in
oddaiji gradbenih odpadkov pooblad€enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne
posledice zaradi neupostevanja teh predpisov,

e izvajati na lastne stroSke redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na
organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno
obrac¢unavanje vseh ali dela stroSkov odvoza odpadkov (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki jo
predloZi naro€niku na njegovo zahtevo);

e organizirati in placati finalno €is¢enje po konéanih delih, ¢e pa tega ne bo storil, lahko to stori
naroénik brez predhodnega obvestila na stroke izvajalca, te strodke pa bo naroénik poradunal pri
placilu konéne situacije;

e izroCiti narogniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v garancijski
dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehniénega pregleda;

e voditi gradbeni dnevnik ter drugo gradbi§éno dokumentacijo;

e zagotavljal stalno prisotnost tehni€nega kadra na gradbi$€u v €asu izvajanja del (vodja gradnje ali
vodje del);

e  zagotovil obvezno prisotnost vodje gradnje najmanj enkrat tedensko, na vseh operativnih sestankih;

zagotovil prisotnost vodje gradnje na inSpekcijskih pregledih, strokovno tehni¢nih pregledih,

tehniénih pregledih in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja;

kopijo prijave na gradbi$¢u namestil na vidno mesto;

seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na nacin in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe;

po kon¢anju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni

objekt, predati naro¢niku;

takoj po odpravi pomanijkljivosti pisno obvestiti narocnika, da so pomanjkljivosti odpravljene;

e sodeloval z naroénikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v ¢asu garancijskih
rokov.

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev gradbis¢nih in razlagalnih tabel skladno z zakonodajo, ki
velja v trenutku izvajanja del.

17. ¢len



Ce izvajalca predstavlja zdruzenje dveh ali ve¢ pravnih oseb, se te osebe $tejejo za solidarno odgovorne
narocniku za izvajanje pogodbe,

Vil. STROKOVNI NADZOR

Naroénik imenuje za nadzornika
ki ga na gradbi3¢u zastopa:

Za narognikovega pooblascenca in skrbnika te pogodbe imenuje _ _ _

Nadzorni organ ima pooblastilo naroénika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del.

Nadzorni organ bo gradbeni dnevnik in knjigo obradunskih izmer, kadar je ta zahtevana, pregledoval in potrjeval
sproti in veljavno sprejemal obvestila in odloCitve izvajalca ter obve§cal naroénika.

VIIi. VODSTVO GRADBISCA
19. élen

lzvajalec za svojega pooblaséenca (zastopnika) po tej pogodbi imenuje
gradbiS€u zastopa kot vodja gradnje.

Vodstvo gradbi§éa bo skrbelo, da bo gradbi$éna dokumentacija tekoCe vodena in stalno na razpolago naro¢niku
in nadzornemu organu ter veljavno spremljalo njihova obvestila.

Izvajalec mora poskrbeti z odlobo za imenovanje in dolocitev vodje gradnje in odgovornih vodij posameznih del
ter o tem pisno seznaniti naro¢nika v roku 8 dni od podpisa pogodbe.

lzvajalec ne sme zamenjati vodje gradnje brez predhodnega soglasja narocnika.

IX. PRAVICE POGODBENIH STRANK
20. ¢len

Ce naroénik ugotovi, da uporablien material ne ustreza tehniénim predpisom, ga lahko zavrne in prepove
njegovo uporabo. V primeru spora o kvaliteti je veljaven izvid Zavoda za gradbenistvo iz Ljubljane.

Stroske izvida zalozi predhodno naro¢nik, dokonéno pa jih placa tista pogodbena stranka, katere mnenje ovrze
izvid zavoda.

21. élen

Izvajalec ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od naro¢nika potrebna pojasnila glede projektne
dokumentacije, tehniénih pogojev, vrste materiala in nacina izvr§evanja del.

Ce izvajalec ne dobi pravodasno od naroénika zahtevanih podatkov in bi zaradi tega lahko pridlo do zastoja pri
delu, je izvajalec poobla$¢en nadaljevati delo po lastnem preudarku strokovno pravilno in brez podatkov, v
kolikor je to mogo&e. Ce ta dela ne bodo izvedena tako, kot je s pogodbo predvideno, naro&nik nima pravice do
reklamacije. V nasprotnem primeru pa ima izvajalec pravico do ustreznega podalj§anja roka.

22, ¢len



Ce je potrebno izvrsiti nepredvidena dela, ki so neodlozljiva in nujna, da se prepreéi ve&ja §koda, lahko izvajalec
ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti nadzorni organ in naroénika.

X. ROKI IZVAJANJA DEL
23. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli zacel 18. februarja 2020 oziroma, ko ga bo naroénik uvedel v
delo in da bo pogodbena dela dokongal v skladu s terminskim planom, najkasneje do 20. aprila 2020.

Rok iz predhodnega odstavka je bistvena sestavina te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega ¢asa, ne da bi za to
zahteval dodatna placila.

Izvajalec je dolzan v roku 8 dni od podpisa izdelati natan¢en terminski plan dinamike napredovanja del.
Narocnik si pridrZzuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev.

Ce izvajalec z deli ne zaéne v pogodbenem ali naknadno dologenem roku ali &e bistveno zamuija z izvedbo vseh
ali posameznih del, sme naroénik ta dela v celoti ali deino oddati drugemu izvajalcu, na stroske izvajalca iz te
pogodbe. Naro¢nik o tem in o dogovorjeni ceni za nadomestno izvedbo del predhodno obvesti izvajalca.

Rok dokonéanja del pomeni uspesno izveden konéni tehniéni pregled, vkljuéno z odpravo vseh pomanijkljivosti,
ugotovljenih pri konénem tehni€nem pregledu in kvalitetnem pregledu ter izrocitev vse potrebne dokumentacije.

24. ¢len
lzvajalec ima pravico zahtevati podalj$anje roka za izvajanje del:

e zaradi dodatno naroCenih ali spremenjenih del, izvedenih po pisni zahtevi naroénika in
e zaradi ravnanja tretjih oseb ali naroénika, ki onemogoc¢ajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja
izvajalca.

Na nastop in prenehanje okoli§€in, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec
opozoriti naroénika pisno in jih v roku 2 delovnih dni po seznanitvi z njimi evidentirati v gradbenem dnevniku.

V primeru podaljdanja roka dokon¢anja del mora izvajalec naroéniku predloZiti ustrezno podalj$anje veljavnosti
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec lahko predlaga skrajSanje roka za izvajanje del, e bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v
pogodbi.

V obeh primerih se sklene dodatek k pogodbi. lzvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naroénika
obrazloZeno vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo konénega roka izvedbe del, kar mora
potrditi tudi odgovorni nadzornik.

Pogodbeni stranki soglasata, da izkljuCujeta vremenske razmere (ne pa npr. naravne nesrece kot posledice
vremenskih ujm) kot razlog za podalj$anje roka izvedbe, razen v primeru, ko je zaradi slabih vremenskih razmer
dejansko onemogocéeno izvajanje del.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuséajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika
naro¢nika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni &as. S tem vpisom se mora
strinjati narocnik in nadzorni inZenir, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem &asu mora izvajalec
poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzro€a materialna $koda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V
primeru taksne prekinitve del izvajalec, nima pravice do povi§anja cen oziroma kak$nega drugega finanénega
nadomestila, ima le pravico do podalj$anja roka izvedbe za ¢as prekinitve, po postopku iz prvega odstavka tega
¢lena.



V primeru, da bi pri$lo do kakrSnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odlo¢bo s strani pristojnih organov,
bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naro¢nika, in bi takna prekinitev trajala do 30 dni, sta pogodbeni
stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do placila kakr$nihkoli dodatnih stro$kov, niti pravice do
povracila kakrinekoli $kode zaradi tak$ne prekinitve, bodisi iz naslova izgubljenega dobitka ali kakinega
drugega naslova, ima le pravico do podalj$anja roka izvedbe za &as prekinitve, po postopku iz prvega odstavka
tega Clena.

Spremembo pogodbe za podaljSanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov opredeljenin
s to pogodbo. Skraj8anje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.

XIl. POGODBENA KAZEN
25. ¢len

Ce se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drzi dogovorjenih rokov, sme naro¢nik za vsak dan zamude
zahtevati placilo pogodbene kazni v visini 1 promila od vrednosti pogodbenih del brez DDV, vendar skupaj ne
vec kot 10% celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

Pogodbena kazen se obracuna pri konénem obradunu.

Ce je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naroéniku povzroéena Skoda, ki presega vrednost pogodbene
kazni, ima naro¢nik pravico do povrnitve vse Skode nad zneskom pogodbene kazni. Povradilo tako nastale
Skode bo naroCnik uveljavijal po splosnih nacelih odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavijanja
pogodbene kazni.

XIll. PREVZEM DEL
26. ¢len
Izvajalec je dolzan datum dokoné&anja del vpisati v gradbeni dnevnik in naroénika takoj pozvati na prevzem del.

Narocnik je dolZzan v najkraj8em moznem Easu po obvestilu izvajalca zaceti s postopkom za izvedbo tehniénega
pregleda. Za dan uspes$nega zakljucka del se Steje dan, ko je uspesno opravljen tehniéni pregled.

O dokon¢anju in prevzemu del sestavijo poobla$¢eni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni
zapisnik, v katerem natan¢no ugotovijo predvsem:

e ali izvedena dela ustrezajo dologilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom
stroke,

datume zadetka in konéanja del in datum prevzema del,

kakovost izvedenih del in pripombe naro¢nika v zvezi z njo,

morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprasanja tehniéne narave,

kongna vrednost opravijenih del (definirati vrednost del po pogodbi, ve¢ in manj del — prikazati
shematsko v tabeli),

pregled predane dokumentacije s strani izvajalca,

posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo,

vrednost zahtevka iz naslova povzro¢ene kazni in §kode zaradi zamude,

v zapisniku se obvezno navede datum in uro izroéitve oziroma podpisa,

zapisniku se obvezno prilozi seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi
§tevilkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Ce se narognik v roku 8 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik
v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izrogitve zapisnika naro¢niku nastopijo pravne posledice povezane z
izro€itvijo in prevzemom del.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspe$nem prevzemu vseh del iz te pogodbe zaéneta z izdelavo
konénega obraCuna, ki ga izdelata v najkrajSem moznem ¢&asu, vendar ne pozneje kot v 10 dneh od dneva
uspednega prevzema del.



Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi konénega
obraCuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob koné&ni primopredaji del mora izvajalec narocniku izro€iti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso
dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

Xlll. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA
27. ¢len

lzvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi objekta po tej pogodbi, ki zadevajo njegovo solidnost 5 let,
za kakovost izvedenih del 5 let od sprejema in izroCitve objekta ali del oziroma od dneva uporabe. Za opremo, ki
jo je izvajalec vgradil pa velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca.

Garancijski roki zacnejo te¢i z dnem konénega zapisniSkega prevzema pogodbenih del in ko so odpravijene vse
napake in manjkajoca dela.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z dolocili zakon, ki ureja obligacijska razmerja. Za zamenjane
dele in izvedena dela v garancijski dobi pri¢ne te¢i nov garancijski rok z dnem prevzema.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrzevanje. V primeru, da se v
garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroske
v primernem roku, potem ko ga naro¢nik obvesti o nastali napaki.

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naroénik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v
garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga doloé&i naroénik. Ce pogodbeni stranki s
primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolocena dela dokoncati, popraviti ali jih takoj ponovno
izvesti, ali Ce izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naroénikom ne dogovori za nov rok
odstranitve, lahko naroénik odstranitev napake poveri drugemu izvajalcu na stroske izvajalca iz te pogodbe s
pribitkom vseh strokov, ki jih je utrpel naroénik (kot dober gospodar). Naroénik si v tem primeru zarauna v
breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stro§kov.

Ce gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila povzrogena po krivdi izvajalca ali njegovih
podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolZzan naroéniku nadomestiti vso nastalo $kodo zaradi neobratovanja
objekta za ¢as do vzpostavitve funkcionalnega stanja.
XIV. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA
28. ¢len
ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO
Instrument zavarovanja: bianco menica z menic¢no izjavo.
Visina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV.
Cas veljavnosti: najman;j 60 dni od roka za dokonéanje vseh del po pogodbi.
Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izrogiti
narocniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko narognik odstopi

od pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naroénik unovéi za vse primere krsitev obveznosti
izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri éemer v zvezi z vi§ino unovéitve uposteva naravo in
obseg krsitve pogodbenih obveznosti.

29. Elen

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI



lzvajalec je dolzan najkasneje v roku 5 (petih) dneh od podpisa te pogodbe, naroéniku izrociti kopijo zavarovalne
police za odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati naroéniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem
njegove dejavnosti v skladu z Gradbenim zakonom. ViSina letne zavarovalne vsote ne sme biti nizja od
50.000,00 EUR.

30. ¢len
ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK
Instrument zavarovanja: banéna garancija/kavcijsko zavarovanje
Visina zavarovanja: § % pogodbene vrednosti z DDV
Cas veljavnosti: najmanj 30 dni od izteka 5 letne garancijske dobe.
Izvajalec je dolZzan ob primopredaiji izvedenih del predloziti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku,
sicer se bo $telo, da javno narocilo ni uspe$no izvedeno, narognik pa lahko unovéi zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje za odpravo napak naroénik unovéi za vse primere kriitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe,
vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri éemer v zvezi z vi§ino unovéitve uposteva naravo in obseg
krSitve pogodbenih obveznosti.
XV. ODSTOP OD POGODBE

31. élen

Ce pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale strogke
tista pogodbena stranka, ki je povzrogila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naro¢nik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naro¢nika, ¢e:

pride izvajalec v tak3no finan¢no situacijo, ki bi mu onemogocila izvedbo pogodbenih obveznosti;
izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne priéne z delom;
izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana de! ve¢ kot 30
dni, oziroma ¢e ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti
niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga dolo¢i naro¢nik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narodila lahko naroénik ne glede na dolo¢be zakona, ki ureja
obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoli§&inah:

javno narocilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naro¢anja;
v Casu oddaje javnega narodila je bil izvajalec v enem od polozZajev, zaradi katerega bi ga naro&nik
moral izkljuciti iz postopka javnega narofanja, pa s tem dejstvom naroénik ni bil seznanjen v
postopku javnega naroganja;

e zaradi hudih krsitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258.
¢lenom PDEU ugotovilo Sodi$¢e Evropske unije, javno narogilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe uéinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naroénika o odstopu.

Naro¢nik bo isto¢asno z odstopom od pogodbe priCel s postopki za unov¢enje zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

XVI. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

32. &len



Pogodba preneha veljati, ¢e je naroénik seznanjen, da je sodi$ée s pravnomoéno odlogitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti iz drugega odstavka 3. Clena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narodila ali
njegovega podizvajalca ali ¢e je narognik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu pogodbe ali
njegovem podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s placilom za delo,
delovnim &asom, poditki, opravijanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravnomocéno odlogitvijo ali veé
pravnomocnimi odlocitvami izre€ena globa za prekrek.

Razvezni pogoj se uresnigi pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se
najmanj $est mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri podizvajalcu
izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o
izvedbi javnega narogila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega narodila zaceti nemudoma, vendar
najkasneje v 30 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naro&nik v tem roku ne zaéne novega postopka javnega
narocila, se $teje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

XVIl. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

33. ¢len

Izvajalec je dolZzan na svoje stroSke zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti, do
izro€itve objekta naroCniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali
iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolZzan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podro¢ja graditve ter zavarovati
eventualno $kodo na objektu in izvedenih delih.

Naro¢nik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakr$ne odgovornosti do izroCitve objekta. Morebitne
od8kodninske zahtevke pa bo naroénik posredoval v nadaljnje reSevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police iz prejSnjega odstavka tega &lena.

Obmogje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s podro¢ja gradnje in varstva in zdravja pri delu.

Izvajalec ne odgovarja za $kodo, ki jo povzro€ijo na gradbi§¢u drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem
odnosu z naro€nikom.

Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova organizacije gradbi$¢a in metodologije dela pri socasni izvedbi z
drugimi izvajalci, ki izvajajo dela morebiti za naro€nika ali drugega investitorja znotraj obmogja investicije.

XVIIl. RESEVANJE SPOROV
34. ¢len

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skusali resiti sporazumno v skladu s
pogodbo. Ce spornega vpradanja ne bo mozno resiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sprozi spor
pri stvarno pristojnem sodis€u po sedezu narocnika.

XIX. PROTIKORUPCIJSKA DOLOCBA
35. ¢len

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naro€ila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri
izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naro&nika
ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kak3no nedovoljeno korist za
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnej$imi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz
javnega sektorja povzrolena 3koda ali je omogocena pridobitev nedovoliene koristi predstavniku organa,



posredniku organa ali organizacije iz javhega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku, je ta pogodba ni¢na.

Naroénik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega ¢lena ali
obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pricel
z ugotavljanjem pogojev niénosti dodatka iz prejSnjega odstavka tega ¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s
predpisi Republike Slovenije.

XX. REVIZIJSKA SLED
36. ¢len

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na naéin, da zagotavlja revizijsko sled
izvedbe projekta.

lzvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolZan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo
oziroma $e najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom
tega roka ga lahko naroénik podaljSa. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad
izvedbo projekta.

lzvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu
upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vklju€enim v izvajanje,
upravijanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaséencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih
obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogocati predstavitev Casovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo
posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v raunovodskih in drugih evidencah.
Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis 0 pomembnejsih
dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje,
obdelovanje in arhiviranje podatkov.
Informacije, ki jih revizijska sled vklju€uje, morajo biti tak$ne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije.
Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem ¢asu hranjenja
informacij.

XXI. POSLOVNA SKRIVNOST

37. ¢len

Izvajalec in naroénik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe poslovna
skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi $tejejo za javne. Zato se obvezujeta, da bosta
naredila vse, da za&citita te podatke pred nepooblas¢enimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naro¢nika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi mediji
povezani nikakrsnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije povezane
z izvajanjem te pogodbe.

Dolocila iz tega Clena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zakljudku ter konénem
prevzemu objekta.

XXIl. KONCNE DOLOCBE

38. ¢len



Ce pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, ¢e
naro¢nik s tem soglaSa, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stecaja
ali prisilne poravnave.

39. élen
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpi$eta obe stranki.
40. ¢len

Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo dolotbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in
gradbenih uzanc. Posebne gradbene uzance veljajo, ¢e niso v nasprotju z dologili te pogodbe.

Ce katerakoli od doloéb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene dolo¢be. Neveljavna
dolocba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati namenu, ki ga je Zelela dose¢i neveljavna doloéba.

41. ¢len

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen &e za to ne dobi pisnega
soglasja naroc¢nika.

42. ¢len

Pogodba je sklenjena in pri¢ne veljati z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki, pod odloZnim pogojem po
predloZitvi zavarovanja za dobro izvedbo.

43. ¢len

Ta pogodba je napisana v §estih (6) enakih izvodih, od katerih prejme naroénik &tiri (4) izvode, izvajalec pa dva
(2) izvoda.

Vina , dne

lzvajalec: Naroénik:



Priloga

Predragun je objavljen na spletni strani narocnika.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN obrazec »Predracun« v .pdf in excelovem formatu naloZi v razdelek
»Druge priloge«.

Cene v predradunu morajo biti izrazene v evrih (EURY), na dve (2) decimalni mesti natanéno.

Cene morajo vkljuéevati vse popuste in stroSke (dobava blaga, $pediterske, prevozne, carinske in vse morebitne
druge strodke) tako, da naroénika ne bremenijo kakr$ni koli drugi stroski, povezani s predmetom javnega narodila.

V konéni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi:

- vse stroSke za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno
dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali ¢e so
potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta;

- vse materialne in nematerialne stroske, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravogasno izvedbo predmeta
javnega narocila, vkljuéno s stroski dela, prevoza, indtalacije opreme in izdelave razpisne dokumentacije;

- vse ostale materialne in nematerialne stroske.

POPUSTI NA PONUDBENE CENE - V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vkljuditi v ponudbeno vrednost
posameznih postavk popisa del (cena na enoto in skupna vrednost postavke). V primeru, da ponudnik pred
rokom za predlioZitev ponudb spreminja Ze oddano ponudbo v delu, ki se nanasa na ponudbene cene, morajo
predloziti tudi nove popise del z vkljuéenimi morebitnimi popusti na posamezne postavke (cena na enoto in
skupna vrednost postavke). V kolikor bo ponudnik v nasprotju s temi navodili ponudil zgolj popust na skupno
ponudbeno vrednost, bo tak8na ponudba zavrnjena, saj ponudbe v ¢asu po roku za predlozitev ponudb ni veé
mogoce spreminjati v delu, ki se nanasa na vrednost posameznih postavk in cene na enoto.

Ponujene cene so fiksne in nespremenljive najmanj za ves ¢as trajanja pogodbe. Pogodbeni stranki se lahko
dogovorita zgolj za znizanje ponudbenih cen.

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke (cena na enoto in skupna vrednost postavke) v popisih del. V
primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje) ali pa bo vpisana cena ni¢ (0) EUR, bo
naroénik $tel, da ponudnik postavko ponuja brezpla¢no (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri
postavki (cena na enoto in skupna vrednost postavke) uporabil znak »/« ali podobno, bo naro¢nik stel, da te
postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naroénika iz predmetne razpisne dokumentacije. Ponudnike
posebej opozarjamo, da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane.



